

## CRONOGRAMA DO EDITAL

O Cronograma do Edital descreve as principais etapas do leilão para a Concessão da BR-060/153/262/DF/GO/MG, e as datas correspondentes.

Podem ser citadas as seguintes etapas: (i) publicação do aviso de licitação e da minuta de Edital e Contrato; (ii) divulgação das respostas aos questionamentos/impugnações; (iii) recebimento dos envelopes com a Proposta Econômica Escrita e os Documentos de Qualificação; (iv) Sessão Pública de Leilão; (v) publicação da ata de julgamento do Leilão; (vi) homologação do resultado do Leilão pela ANTT; (vii) Ato de Outorga; (viii) assinatura do Contrato.

Eventos	Descrição do Evento	Datas
1	Publicação do <b>Edital</b>	18/10/2013
2	Publicação do <b>Manual de Procedimentos do Leilão</b>	23/10/2013
3	<b>Pedido de Esclarecimentos</b>	Das 8h00 de 18/10/2013 até as 18h00** de 01/11/2013
4	<b>Respostas aos esclarecimentos</b>	22/11/2013
5	Termo final do prazo para impugnação ao <b>Edital</b>	26/11/2013
6	Recebimento, pela <b>BM&amp;FBOVESPA</b> e pela <b>Comissão de Outorga</b> , de todas as vias dos volumes relativos a: (i) <b>Garantia da Proposta</b> ; (ii) <b>Proposta Econômica Escrita</b> ; e (iii) <b>Documentos de Qualificação</b>	<b>Data de recebimento dos envelopes</b> 02/12/2013 Das 9h00 às 12h00
7	Publicação, no sítio eletrônico <a href="http://www.antt.gov.br">www.antt.gov.br</a> , das <b>Garantias das Propostas</b> não aceitas e sua motivação	03/12/2013 A partir das 18h00
8	Abertura das <b>Propostas Econômicas Escritas</b> das <b>Proponentes</b> cujas <b>Garantias da Proposta</b> tiverem sido aceitas	<b>Sessão Pública do Leilão</b> 04/12/2013 Às 10h00
9	Publicação no sítio eletrônico <a href="http://www.antt.gov.br">www.antt.gov.br</a> da ordem de classificação das <b>Propostas Econômicas Escritas</b>	04/12/2013 A partir das 17h00
10	Publicação da Ata de Julgamento do <b>Leilão</b> , correndo-se dessa data o prazo para vistas e interposição de eventuais recursos acerca da decisão da <b>Comissão de Outorga</b>	11/12/2013
11	Finalização do prazo para vistas e interposição de recursos acerca da Ata de Julgamento do <b>Leilão</b>	16/12/2013
12	Abertura de prazo para impugnação aos recursos	17/12/2013
13	Finalização do prazo para impugnação aos recursos	23/12/2013
14	Publicação do julgamento dos recursos	17/01/2014

<b>Eventos</b>	<b>Descrição do Evento</b>	<b>Datas</b>
15	Homologação do Resultado do <b>Leilão</b> pela Diretoria da <b>ANTT</b>	22/01/2014
16	Comprovação de atendimento, pela <b>Proponente</b> vencedora, das condições prévias à assinatura do <b>Contrato de Concessão</b> , conforme indicado no item 15.3	Entre 23/01/2014 e 19/02/2014
17	Publicação do <b>Ato de Outorga</b>	26/02/2014
18	Assinatura do <b>Contrato de Concessão</b>	27/02/2014

*\* vide maiores detalhes no Edital*