

Planilha	Lote 1	Lote 2	Lote 3	Lote 4	Lote 5	Lote 6	Lote 7
	BR 101 BA	BR 262 ES/MG	BR 153 TO/GO e TO 080	BR 050 GO/MG	BR 060 e BR 153 e BR 262 DF/GO/MG	BR 163/267/262 MS	BR 163/MT
Cronograma de Investimentos	●	●	●	●	●	●	●
DMT	●	●	●	●	●	●	●
Modelo Operacional	●	●	●	●	●	●	●
Unidades da PRF	●	●	●	●	●	●	●
Programa de Manutenção	●	●	●	●	●	●	●
Programa de Melhorias	●	●	●	●	●	●	●
Programa de Monitoração	●	●	●	●	●	●	●
Programa de Restauração	●	●	●	●	●	●	●
Programa de Trabalhos Iniciais	●	●	●	●	●	●	●
Plano de Negócios	●	●	●	●	●	●	●
Quantitativo - Cadastro Viário			●	●	●	●	●
Quantitativo - Desapropriações	●	●			●	●	●
Quantitativo - Drenagem	●	●					
Quantitativo - Edificações	●	●	●	●	●	●	●
Quantitativo - Iluminação	●	●					
Quantitativo - Vias Marginais	●	●					
Quantitativo - Melhorias	●	●	●	●	●	●	●
Quantitativo - Monitoração	●	●	●	●	●	●	●
Quantitativo - OAEs	●	●	●	●	●	●	●
Quantitativo - Pavimento existente (Manutenção)	●	●	●	●	●	●	●
Quantitativo - Pavimento existente (Restauração)	●	●	●	●	●	●	●
Quantitativo - Pavimento existente (Trabalhos Iniciais)	●	●	●	●	●	●	●
Quantitativo - Segurança	●	●					
Quantitativo - Segurança (auxiliar)	●	●	●	●	●	●	●
Quantitativo - Terceira Faixa			●	●	●	●	●
Quantitativo - Terraplenos	●	●	●	●	●	●	●
SICRO - Maio 2012	●	●	●	●	●	●	●
Resumo dos Custos	●	●	●	●	●	●	●
Questões Socioambientais	●	●	●	●	●	●	●