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COMUNICADO RELEVANTE Nº 01, DE 13 DE JANEIRO DE 2014 

 

 

ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA DO EDITAL 

 

 

A Comissão de Outorga do Edital 005/2013 referente ao Leilão para a Concessão 

da BR-163/MS, torna público que em virtude da Homologação do Resultado do Leilão pela 

Diretoria da ANTT, as datas dos eventos de 16 a 18 do Cronograma do Edital passam a 

constar conforme disposição abaixo: 

 

 

 Eventos Descrição do Evento Datas 

16 

Comprovação de atendimento, pela Proponente 

vencedora, das condições prévias à assinatura do Contrato 

de Concessão, conforme indicado no item 15.3 

Entre 13/01/2014 e 

07/02/2014 

17 Publicação do Ato de Outorga 19/02/2014 

18 Assinatura do Contrato de Concessão 20/02/2014 

 

 

 

 

FÁBIO ROGÉRIO T. DIAS DE A. CARVALHO 
Presidente da Comissão de Outorga 

 


