
INFORMAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COMPLEMENTARES RELEVANTES - BR-040/MG 

 

Referência Item 

Edital 

Subitem 1.2 Tarifa Básica de Pedágio de R$ 2,87863 a preços de janeiro de 2007 

Subitem 1.3 Valor total do Contrato de R$ 10.828.075.560,65 a preços de janeiro de 2007 

Subitem 7.1 Garantia de Proposta de R$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de reais) 

Subitem 9.1.1 Tarifa de Pedágio de R$ 3,74680 a preços de janeiro de 2012 

Subitem 9.1.1 (i) IRT de 1,30159 

Subitem 17.3 III Integralização de, no mínimo, R$ 260.000.000,00 (duzentos e sessenta milhões de reais) do capital social da SPE 

Subitem 17.3 VI Comprovante de pagamento, ao BNDES, do valor de R$ 5.000.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais) 

Anexo 2, item 3.1 

Vide subitem 7.1 
Anexo 2, item 5.1 

Anexo 3, ref. 

Anexo 3, item 2 

Anexo 5, item 14, 
tabela VIII, nº 27 

Vide subcláusula 22.2.2 abaixo 

Anexo 5, item 7, tabela 
V, nº 17 

Comprovação do valor do patrimônio líquido da Proponente de, no mínimo, R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais) 

Anexo 10 Vide subcláusula 22.2.2 abaixo 

 

  



Referência Item 

Contrato 

Subcláusula 10.1 

 

Ano do Contrato Valor 

1º ao 5º R$ 400.000.000,00 (trezentos e cinquenta milhões de reais) 

6º ao 25º R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais) 
 

 

Subcláusula 13.8 Valor anual a título de verba de fiscalização de R$ 5.432.190,00 

Subcláusula 13.9 Valor anual a título de verba para segurança no trânsito de R$ 980.000,00 

Subcláusula 14.1.1 Valor anual a título de verba para recursos de desenvolvimento tecnológico de R$ 905.365,00 

Subcláusula 18.2 Tabela de multas moratórias 

Subcláusula 18.3 Tabela de multas não-moratórias 

Subcláusula 22.2 Capital social mínimo da Concessionária de R$ 400.000.000,00 (quatrocentos e cinquenta milhões de reais) 

Subcláusula 22.2.2 
Capital social a ser integralizado no montante de, no mínimo R$ 260.000.000,00 (duzentos e sessenta milhões de reais) até a data 
de assinatura do Contrato, conforme o subitem 17.3.3 do Edital, e de R$ 140.000.000,00 (cento e quarenta milhões de reais) até a 
data de conclusão dos Trabalhos Iniciais 

Anexo 3, item 2 
Vide subcláusula 10.1 

Anexo 4, item 5 

Anexo 5, tabela I Vide abaixo 

 

  



Tabela I – Indicadores e Percentuais de Desconto de Reequilíbrio para cada subtrecho do Sistema Rodoviário 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Ausência de depressões, abaulamentos ou áreas exsudadas na pista ou no acostamento 4,34% 0,21% 0,46% 0,65% 0,68% 0,51% 0,39% 0,48% 0,41% 0,12% 0,19%

2 Ausência de desnível entre faixas de tráfego contíguas 2,97% 0,14% 0,32% 0,45% 0,46% 0,35% 0,27% 0,33% 0,28% 0,08% 0,13%

3 Ausência de desnível entre a faixa de tráfego e acostamento 2,97% 0,14% 0,32% 0,45% 0,46% 0,35% 0,27% 0,33% 0,28% 0,08% 0,13%

4 Ausência de flecha nas trilhas de roda, conforme parâmetros de desempenho 2,97% 0,14% 0,32% 0,45% 0,46% 0,35% 0,27% 0,33% 0,28% 0,08% 0,13%

5 Cumprimento dos limites de Irregularidade Longitudinal Máxima (IRI) 5,72% 0,28% 0,61% 0,86% 0,89% 0,68% 0,52% 0,64% 0,53% 0,16% 0,26%

6 Cumprimento dos limites máximos de áreas trincadas (TR) 1,83% 0,09% 0,19% 0,28% 0,29% 0,22% 0,17% 0,20% 0,17% 0,05% 0,08%

28,89% 1,00% 2,21% 3,13% 3,24% 2,46% 1,88% 2,31% 1,94% 0,58% 0,93%

7 Atendimento aos parâmetros de desempenho para sinalização horizontal e vertical 1,65% 0,08% 0,18% 0,25% 0,26% 0,20% 0,15% 0,18% 0,15% 0,05% 0,07%

2,29% 0,08% 0,18% 0,25% 0,26% 0,20% 0,15% 0,18% 0,15% 0,05% 0,07%

11 Execução das obras de ampliação de capacidade condicionadas 12,49% 0,43% 0,95% 1,35% 1,40% 1,06% 0,81% 1,00% 0,84% 0,25% 0,40%

12,49% 0,43% 0,95% 1,35% 1,40% 1,06% 0,81% 1,00% 0,84% 0,25% 0,40%

43,67% 1,52% 3,34% 4,74% 4,90% 3,72% 2,85% 3,50% 2,94% 0,88% 1,41%

TOTAL OBRAS CONDICIONADAS

TOTAL GERAL

Indicadores de qualidade ou parâmetros de desempenho em desacordo com previsão 

contratual
TOTAL

TOTAL PAVIMENTO

TOTAL SINALIZAÇÃO

Subtrecho

11 12 13 14 15 16 17 18

1 Ausência de depressões, abaulamentos ou áreas exsudadas na pista ou no acostamento

0,23% 0,15% 0,07% 0,13% 0,42% 0,46% 0,29% 0,16%

2 Ausência de desnível entre faixas de tráfego contíguas 0,16% 0,11% 0,05% 0,09% 0,29% 0,31% 0,20% 0,11%

3 Ausência de desnível entre a faixa de tráfego e acostamento 0,16% 0,11% 0,05% 0,09% 0,29% 0,31% 0,20% 0,11%

4 Ausência de flecha nas trilhas de roda, conforme parâmetros de desempenho 0,16% 0,11% 0,05% 0,09% 0,29% 0,31% 0,20% 0,11%

5 Cumprimento dos limites de Irregularidade Longitudinal Máxima (IRI) 0,30% 0,20% 0,09% 0,17% 0,56% 0,60% 0,38% 0,22%

6 Cumprimento dos limites máximos de áreas trincadas (TR) 0,10% 0,07% 0,03% 0,05% 0,18% 0,19% 0,12% 0,07%

1,10% 0,74% 0,33% 0,62% 2,03% 2,19% 1,39% 0,79%

7 Atendimento aos parâmetros de desempenho para sinalização horizontal e vertical 0,09% 0,06% 0,03% 0,05% 0,16% 0,17% 0,11% 0,06%

0,09% 0,06% 0,03% 0,05% 0,16% 0,17% 0,11% 0,06%

11 Execução das obras de ampliação de capacidade condicionadas 0,48% 0,32% 0,14% 0,27% 0,88% 0,95% 0,60% 0,34%

0,48% 0,32% 0,14% 0,27% 0,88% 0,95% 0,60% 0,34%

1,67% 1,12% 0,49% 0,94% 3,07% 3,31% 2,10% 1,19%

SubtrechoIndicadores de qualidade ou parâmetros de desempenho em desacordo com previsão 

contratual

TOTAL PAVIMENTO

TOTAL SINALIZAÇÃO

TOTAL OBRAS CONDICIONADAS

TOTAL GERAL



Tabela II – Aplicação de multas moratórias, por dia de atraso 

Obras e Serviços de caráter não obrigatório 

  Pavimentação 

  Permanência de panelas, depressões e abaulamentos na faixa de rolamento e nos acostamentos, após vinte e 
quatro horas contadas da notificação expedida pela fiscalização 2 dia 

Permanência de placas de pavimento rígido com panelas, buracos ou bordos quebrados, após vinte e quatro 
horas contadas da notificação expedida pela fiscalização 2 dia 

Ausência ou deficiência de selagem em juntas e trincas do pavimento rígido, após 7 dias contados da notificação 
expedida pela fiscalização 2 dia 

Permanência de lixo, escória ou detritos orgânicos, inclusive animais mortos, nas pistas, acostamentos e faixas 
de segurança, com dimensões ou em condições que representem risco à segurança do tráfego por mais de 3 

horas ou em qualquer outra situação por mais de 12 horas 1 30 min 

   Terraplenagem 

  Atraso superior a 3 dias da notificação da fiscalização na adoção de solução provisória ou de 15 dias para adoção 
de solução definitiva em terraplenos ou obras de contenção com problemas de qualquer natureza, que possam 

colocar em risco a RODOVIA 5 dia 

Recomposição de erosão em corte ou aterro em prazo superior a 3 dias 2 dia 

Selagem em trincas em terraplenos superior a 24 horas 2 dia 

Permanência de material resultante de deslizamento ou erosões a menos de quatro metros das faixas de 
rolamento por período superior a 6 horas 1 hora 

Atraso na execução de qualquer serviço previsto para terraplenos e obras de contenção durante os trabalhos 
iniciais ou recuperação 1 dia 

   Obras-de-Arte Especiais 

  Permanência de junta de dilatação danificada por prazo superior a 7 dias 2 dia 

Permanência de áreas deterioradas, com vestígio de oxidação ou com pintura danificada nas barreiras ou 
guarda-corpos de passarelas por período superior ao ´revisto no PER 2 dia 

Aparelhos de apoio danificados ou com deformação excessiva por período superior a 7 dias 2 dia 

Existência de OAE com problemas emergenciais que ameacem sua estabilidade ou em desacordo com o 
estabelecido no PER 2 dia 

   Adequação de Sinalização dos Padrões de Segurança 

  
Recomposição ou reposição de sinalização deficiente, a partir de evento que a tenha comprometido ou da 

constatação de desgaste normal em período superior ao estabelecido no PER 
2 dia 

   Faixa de Domínio 

  Atraso superior a 24 horas na remoção da vegetação que afete a visibilidade dos usuários ou cause perigo à 
segurança de tráfego, estruturas, linhas elétricas ou telefônicas, dutos, etc, ou que estejam mortas ou, ainda, 

afetadas por doença 2 dia 

Atraso superior a 24 horas no reparo, substituição ou implantação de cercas em locais com problemas 
2 dia 

   Monitoração 

  Atrasar a entrega de qualquer relatório previsto pelo PER 1 dia 

   Obras e Serviços de caráter obrigatório 

  Ampliação 

  Duplicação ou implantação de faixa adicional 1 km / dia 



 

Equipamentos, Edificações e Sistemas de Operações 

    

  Atraso na entrega, reforma ou recuperação de qualquer edificação prevista pelo PER 5 dia 

Elementos, equipamentos e componentes do CCO em desconformidade com o estabelecido no PER 
5 dia 

Atraso na entrega de sistemas de detecção e sensoriamento, PMVs, monitoração ambiental e CFTV, bem como 
sua desconformidade  com o estabelecido no PER ou interrupção superior a 24 horas por mês 

2 dia 

Bases S A U não equipadas como previsto pelo PER 2 dia 

Tempo de atendimento de ambulância do tipo C superior a 15 minutos ou de ambulância do tipo D superior a 60 
minutos 2 5 min 

Tempo de chegada ao local de serviço de guincho leve superior a 15 minutos ou de guincho pesado superior a 
60 minutos 2 5 min 

Tempo de chegada ao local de atendimento a incidentes superior a 100 minutos 1 15 min 

   Obras e Serviços Condicionados ao Volume de Tráfego 

  Ampliação 

  Duplicação ou implantação de faixa adicional 1 km / dia 



Tabela III – Aplicação de multas não moratórias 

Obras e Serviços de caráter não obrigatório   

Pavimentação   

Presença de áreas exsudadas superiores a 1 m² 30 

Largura mínima das pistas de rolamento em desconformidade com o PER ou com resoluções aplicáveis 
30 

Deflexão característica (Dc) superior a 50 x 10-2 mm no final do 5° ano 30 

Índice de Gravidade Global em desconformidade com o estabelecido no PER 30 

Presença de área afetada por trincas interligadas de classe 3 em desconformidade com o estabelecido no PER 
30 

Porcentagem de área trincada em desconformidade com o estabelecido no PER 30 

Presença de flechas nas trilhas de roda, medidas sob corda de 1,20 m em desconformidade com o estabelecido 
no PER 30 

Presença de desníveis superiores entre a faixa de tráfego e o acostamento em desconformidade com o PER 
30 

Presença de desnível entre faixas de tráfego contíguas 30 

Irregularidade longitudinal nas pistas de rolamento em desconformidade com o PER 30 

Macrotextura em desconformidade com o PER 30 

Microtextura em desconformidade com o PER 30 

ICP em desconformidade com o PER 30 

  

  Obras-de-Arte Especiais 

 
Guarda-corpos, guarda-rodas e passeios em desacordo com o estabelecido pelo PER e resoluções aplicáveis 

4 

Sistemas de drenagem dos tabuleiros sujos ou obstruídos 4 

Viadutos, passarelas de pedestres e passagens inferiores sem placas de sinalização, com indicação do gabarito 
vertical de passagem 4 

  

 Adequação de Sinalização dos Padrões de Segurança 

 Presença de defensas metálicas ou barreiras em concreto danificadas, sem a devida ancoragem ou sem 
balizadores retrorrefletivos 10 

Presença de sinalização vertical/aérea suja ou danificada 10 

Presença de sinalização horizontal, vertical ou aérea com índice de retrorefletância inferior ao estabelecido no 
PER 10 

Existência de pontos críticos da RODOVIA sem sinalização vertical de segurança e de locais com falta ou 
insuficiência de sinalização regulamentar e de advertência 10 

  Faixa de Domínio 

 Existência de vegetação rasteira nas áreas nobres (acessos, trevos, praças de pedágio e postos de pesagem) com 
comprimento superior estabelecido pelo PER 2 

Existência de vegetação rasteira  nos demais locais da faixa de domínio com comprimento superior ao 
estabelecido no PER, numa largura mínima de quatro metros em relação ao bordo da pista 

2 

Não comunicar à PRF e notificar o autor, no caso de ocupação irregular da faixa e domínio ou acesso não 
autorizado à RODOVIA 2 

Inexecução de roçada, capina manual, recomposição de cobertura vegetal, despraguejamento e conserva de 
árvores como previsto no PER 2 

  Iluminação 

 Sistemas elétricos e de iluminação em desacordo com o estabelecido pelo PER 1 

  Monitoração 

 Não realizar monitoração com a qualidade e no período estabelecidos pelo PER 5 
 
 
 

    

  



Equipamentos, Edificações e Sistemas de Operações 

 Tempo de cobrança de tarifa em desconformidade com o PER 5 

Tempo de espera na fila de pedágio em desconformidade com o PER 5 

Filas máximas na praça de pedágio em desconformidade com o PER 5 

Balança fixa ou móvel operando em desconformidade com o estabelecido pelo PER ou ANTT 5 

 


